

**Муниципальный контракт № 0135200000520000833**  
**на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б**

г. Озерск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа поселка Ново-Гурьевское»**, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Кузьминой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТСТРОЙМОНТАЖ"**(ООО «БалтСтройМонтаж») (полное и сокращенное название организации-подрядчика), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Хлипченко Михаила Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:

**Основания заключения Контракта**

Основанием для заключения настоящего контракта является протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 20.04.2020 № 0135200000520000833.

**1. Предмет Контракта**

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами в срок, установленный настоящим контрактом работы по капитальному ремонту фасада здания МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское (далее–Работы) расположенной по адресу: Калининградская область, Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б, (далее–Объект) в соответствии со сметной документацией, а именно локальной сметой по капитальному ремонту фасада здания МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское № 02-01-01 составленной в текущих ценах на 3 квартал 2019 года по НБ: «ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр», прошедшей проверку применения сметных нормативов в Государственном автономном учреждении Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» (далее по тексту - ГАУ КО «ЦПЭиЦС») от 03.02.2020 года, (далее–Документация), а также в соответствии техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и действующими на территории РФ нормативными правовыми актами, строительными нормами и правилами.

Подрядчик после выполнения Работ передает Объект Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять Объект по итоговому акту о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и оплатить Работы при их соответствии требованиям Контракта.

1.2. Наименование Объекта: «Капитальный ремонт фасада здания МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б».

1.2.1. Место нахождения Объекта (место выполнения работы): Калининградская область, Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б.

1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил Документацию по настоящему Контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, получил информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ и не имеет замечаний.

1.4. Источники и основание бюджетного финансирования: Бюджет Калининградской области, Местный бюджет

- Государственная программа Калининградской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1023;

Идентификационный код закупки: 203392100269539210100100120014339000.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014: ОКПД 2 – 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

КБК 00000000000000243

1.5. В течение срока действия настоящего Контракта Стороны не вправе вносить изменения в

существенные условия Контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и условиями настоящего Контракта. Существенными условиями Контракта являются: предмет Контракта, цена Контракта, сроки выполнения Работ, объем, качество Работ.

1.6. Право владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при реализации Контракта, принадлежит муниципальному образованию «Озерский городской округ».

1.7. Строительный контроль по объекту осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика–застройщика» (далее–организация осуществляющая строительный контроль) в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Озерский городской округ» № 1310 от 15 декабря 2016 года «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Службы единого заказчика–застройщика».

## **2. Срок действия Контракта и выполнения Работ**

2.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

2.2. Начало выполнения Работ по Контракту: с даты заключения Контракта.

2.3. Срок выполнения Работ – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

2.4. Сроки и даты, указанные в пункте 2.2. настоящего Контракта являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

2.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

3.6. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Муниципальным заказчиком Контракта, Муниципальный заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон 44-ФЗ), новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения, и (или) объему Работ.

## **3. Цена контракта и порядок расчетов**

3.1. Цена Контракта составляет 2 599 999 (два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек (НДС не предусмотрен) и включает в себя стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, конструкций, механизмов и машин, предназначенных для выполнения Работ по Контракту, оплату всех сопутствующих Работ, в том числе затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных, подготовительных работ, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей Российской Федерации.

Из них стоимость работ и затрат, производимых по согласованию с Муниципальным заказчиком, оплачиваемых в пределах утвержденного сметного лимита на основании подтверждающих выполнение этих работ и затрат документов:

– резерв на непредвиденные работы и затраты (2%)

Подрядчик составляет сметы на дополнительные Работы, выполняемые за счет резерва средств на непредвиденные расходы, которые в обязательном порядке подлежат проверке в Государственном автономном учреждении Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» за счет средств Подрядчика.

3.2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, определена в соответствии с действующим законодательством.

Стоимость Работ определена в соответствии со сметной документацией, а именно с локальной сметой по капитальному ремонту фасада здания МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское № 02-01-01 составленной в текущих ценах на 3 квартал 2019 года по НБ: «ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр», прошедшей проверку применения сметных нормативов в Государственном автономном учреждении Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» (далее по тексту - ГАУ КО «ЦПЭиЦС») от 03.02.2020 года и не подлежит дальнейшей индексации в период выполнения работ.

3.3. В случае снижения на электронном аукционе начальной (максимальной) цены Контракта, установленной документацией о данном аукционе, и при условии, что Подрядчик применяет общую систему налогообложения, применяется понижающий коэффициент, рассчитанный как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной

(максимальной) цене Контракта (с разбивкой по каждой позиции сметы).

3.4. В случае снижения на электронном аукционе начальной (максимальной) цены Контракта, установленной документацией о данном аукционе, и при условии, что Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, применяется понижающий коэффициент, рассчитанный как отношение цены Контракта (общей цены), предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной по упрощенной системе налогообложения (без учета суммы НДС). При этом в случае, когда понижающий коэффициент при данном расчете будет свыше 1, то он считается равным 1.

3.5. В случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, НДС в акты о приемке выполненных Работ не включается (за исключением компенсации НДС на материалы и арендованные механизмы при предоставлении подтверждающих документов). Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии с МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001 (с учетом внесенных изменений и дополнений) и коэффициентов, сообщаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти после введения указанных МДС.

3.6. Смета, составленная по упрощенной системе налогообложения с учетом применения п.п. 3.4. и 3.5. Контракта, должна быть проверена Организацией, осуществляющей строительный контроль и утверждена Муниципальным заказчиком.

3.7. В случае если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Контракта возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость (НДС), то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Контракту, включены в цену Контракта, определенную п. 3.1. Контракта.

3.8. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, подлежит изменению только в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости Работ, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон к настоящему Контракту, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

Стороны определили, что твердой ценой Контракта является сумма фактически выполненных Работ, подтвержденная актами о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, подписанными Муниципальным заказчиком и Подрядчиком.

3.8.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема и качества выполняемых Работ и иных условий исполнения Контракта.

3.8.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается, по соглашению сторон при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта

3.8.3. Допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении, если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.

3.9. Форма оплаты выполненных Работ – безналичный расчет, авансирование не предусмотрено.

Муниципальный заказчик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, обязуется

перечислить на счет Подрядчика твердую цену Контракта на основании подписанных Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль и Подрядчиком справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, и актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2, выполненных в соответствии с Документацией, предоставленного счета на оплату, с учетом применения понижающего коэффициента (процента снижения начальной цены), рассчитанного в соответствии с условиями п.3.3.или п. 3.4. Контракта, при отсутствии у Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль претензий и замечаний по количеству и качеству выполняемых работ Подрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль указанных документов о приемке Работ.

Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Муниципального заказчика.

3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта и приложений к нему, требований нормативно-правовых актов оформляются актом между Подрядчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль и Муниципальным заказчиком и не подлежат оплате Муниципальным заказчиком до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

3.11. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту окончательный расчет с Подрядчиком Муниципальный заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами Контракта, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Контракта пени, подлежащие взысканию с Подрядчика, и служит основанием для вычета их путем уменьшения суммы окончательного расчета.

3.12. В случае если Подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Муниципальный заказчик при окончательном расчете с Подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленным актам о приемке выполненных Работ по форме КС-2 на сумму имущественных санкций.

3.13. Сдача Подрядчиком Муниципальному заказчику выполненных Работ производится по мере предоставления Подрядчиком актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 на бумажных и электронных носителях в формате сметных программ и предоставлением Подрядчиком исполнительной документации на выполненные Работы.

3.14. В случае выявления при сдаче Объекта в эксплуатацию незначительных недоделок, скрытых дефектов, согласно перечню замечаний, Муниципальный заказчик вправе перенести срок окончательных расчетов до момента полного устранения недоделок и подписания акта об устранении недоделок.

3.15. Подрядчик ознакомлен с Документацией на выполнение Работ по настоящему Контракту и не имеет замечаний, увеличивающих цену Контракта.

3.16. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.

#### **4. Права и обязанности Сторон**

##### **4.1. Муниципальный заказчик имеет право:**

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

##### **4.1.2. Отдавать распоряжения:**

- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- по вопросам Подрядчика, заданным в соответствии с настоящим Контрактом.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления накладных, счетов-фактур, прочих документов, подтверждающих стоимость оборудования, материалов, изделий и сопутствующих работ.

4.1.4. Подавать предложения Подрядчику о замене субподрядчика, неудовлетворительно выполняющего Работы по Контракту.

4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, соблюдение сроков их выполнения, качество применяемых материалов, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.1.7. Провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п. 4.1.6. настоящего Контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.1.8. Привлекать для контроля, за выполнением Работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ сметной документации, требованиям технических регламентов, а также строительным нормам и правилам на производство и приемку этих Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, организации осуществляющих строительный контроль, в порядке установленным законодательством Российской Федерации.

#### 4.2. **Муниципальный заказчик обязан:**

4.2.1. Передать Подрядчику в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи Документацию, необходимую для выполнения Работ, утвержденную Муниципальным заказчиком для передачи в производство работ.

4.2.2. Контролировать выполнение Подрядчиком обязательств по Контракту.

4.2.3. Производить в порядке, установленном Контрактом, приемку выполненных Работ при условии соответствия результатов Работ требованиям Контракта.

4.2.4. Принять от Подрядчика по окончании срока выполненные на Объекте Работы, при условии соответствия их требованиям Контракта.

4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы при условии их соответствия требованиям настоящего Контракта.

4.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о проведении закупки требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать Подрядчиком по Контракту.

4.2.7. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 4.1.7. настоящего Контракта.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта.

4.2.8. Сотрудничать с Подрядчиком в устранении препятствий к исполнению Контракта и оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ в объемах и в порядке, предусмотренных Контрактом.

4.2.9. При необходимости прекращения Работ участвовать в освидетельствовании Объекта, оформлять документацию на временное прекращение Работ на Объекте, а также производить оценку технического состояния Объекта при передаче его Подрядчику для продолжения Работ.

4.2.10. Осуществлять контроль за сроками выполнения Работ, установленными Контрактом.

4.2.11. Подписать итоговый акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2 после выполнения Работ Подрядчиком, при условии соответствия результатов Работ требованиям Контракта и приложений к нему.

#### 4.3. **Подрядчик имеет право:**

4.3.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензией, сертификатом либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного

вида Работ.

4.3.2. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом, с письменного согласия Муниципального заказчика.

4.3.3. Требовать от Муниципального заказчика указаний и разъяснений по вопросам, связанным с выполнением Работ. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, подлежат регистрации и хранению Муниципальным заказчиком и на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в письменной форме.

4.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренным договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

#### **4.4. Подрядчик обязан:**

4.4.1. Принять не позднее 1(одного) рабочего дня с даты заключения Контракта по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи от Муниципального заказчика Документацию, необходимую для выполнения Работ, указанную в п. 1.1. настоящего Контракта.

4.4.2. Во время проведения Работ выполнять на месте выполнения Работ необходимые мероприятия по безопасности дорожного движения, по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земельных ресурсов. Строго соблюдать правила безопасности дорожного движения на существующих дорогах. Организацию работ, связанную с обеспечением безопасности дорожного движения, согласовать с эксплуатационной организацией (организацией, осуществляющей содержание дороги, на которой расположен Объект).

4.4.3. Подрядчик обязан до начала работ разработать схему организации дорожного движения в месте проведения работ, согласовать ее с ГИБДД и уведомить в официальном порядке эксплуатирующую организацию и ответственного представителя Муниципального заказчика о начале и сроках выполнения Работ. Обеспечить установку соответствующих знаков и ограждений в соответствии с согласованной схемой.

4.4.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения Работ в соответствии с требованиями СНиПов. Подрядчик несет всю ответственность за несоблюдение мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом.

4.4.5. Не передавать Документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.

4.4.6. Во время проведения Работ выполнять на месте выполнения Работ необходимые мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земельных ресурсов.

4.4.7. Использовать при выполнении Работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

4.4.8. Приобретать и самостоятельно поставлять на Объект все материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ по Объекту.

4.4.9. Следить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы и оборудование на момент доставки на Объект являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по назначению, и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения и были обеспечены сертификатами.

4.4.10. Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения Работ в соответствии с настоящим Контрактом, подлежат обязательному входному контролю. Подрядчик обязуется осуществлять входной контроль материалов, который включает проверку:

- соответствия показателей применяемых материалов, изделий, оборудования требованиям документов в области стандартизации, Документации, а также технических регламентов;

- наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий; наличия соответствующих сертификатов;

- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

- правильности складирования и хранения;

- проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для выполнения Работ по Объекту.

Подрядчик в обязательном порядке ведет журнал входного контроля.

Муниципальный заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов.

4.4.11. Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые предоставляются Подрядчиком. По требованию Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль Подрядчик до начала использования каких-либо материалов представляет Муниципальному заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль соответственно для утверждения образцы этих материалов вместе с пояснительной информацией.

4.4.12. Материалы, в отношении которых у Подрядчика, Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве должны быть дополнительно протестированы.

Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, Муниципальный заказчик, Организация, осуществляющей строительный контроль вправе дать Подрядчику указание о замене данных материалов.

В этом случае Подрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль приступить к работе по замене некачественных материалов, и за свой счет заменить такие материалы в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Муниципального заказчика о замене некачественных материалов.

4.4.13. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.

4.4.14. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

4.4.15. Ничто не должно толковаться как освобождающее Подрядчика от ответственности перед Муниципальным заказчиком за действия изготовителей и поставщиков материалов.

4.4.16. Не производить работы, способствующие возникновению опасных процессов. В случае возникновения пожаров принять меры к их локализации и тушению, иметь необходимую технику, инвентарь и персонал, владеющий техническими и технологическими процессами пожаротушения, провести со всеми работниками инструктаж по организации Работ в случаях возникновения на Объекте и прилегающих территориях возгораний.

4.4.17. Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей к нему территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

4.4.18. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

4.4.19. В случае если представителем Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, внесены в журнал производства Работ замечания по

выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, за исключением случаев неявки представителя Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль для приемки.

4.4.20. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Муниципального заказчика (представитель Муниципального заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), Организации, осуществляющей строительный контроль то Подрядчик за свой счет, обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Муниципального заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

4.4.21. Готовность принимаемых скрытых Работ подтверждается подписанием представителем Муниципального заказчика, Организацией, осуществляющей строительный контроль и Подрядчика актов скрытых Работ.

4.4.22. Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения указаний Муниципального заказчика о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.23. В случае приостановки Работ по любой причине немедленно уведомить Муниципального заказчика, Организацию, осуществляющую строительный контроль Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Муниципального заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению Работ.

4.4.24. Обеспечить охрану собственного имущества, закупленных материалов, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, Объекта.

4.4.25. Обеспечить доступ на территорию выполнения Работ представителей Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль предоставлять запрашиваемую ими документацию по выполнению Работ. Обеспечивать представителям Муниципального заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов.

4.4.26. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, которые заносятся в журнал производства Работ, а также в срок, установленный предписанием Муниципального заказчика, Организации, осуществляющую строительный контроль устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работам или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.4.27. Вывезти в двухдневный срок со дня подписания итогового акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 по Контракту за пределы Объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, а также строительный мусор.

4.4.28. Устранять выявленные Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль дефекты, брак, недоделки, низкое качество Работ в сроки, предписанные Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль за собственный счет, как в процессе выполнения Работ, так и в гарантийный период эксплуатации.

4.4.29. Вести исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы предоставляется Муниципальному заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль одновременно с актами о приемке выполненных Работ по форме КС-2 (исполнительную схему, сертификаты, паспорта качества, акты скрытых работ, фотофиксацию, общий журнал работ, журнал входного контроля, накладные на материалы).

В случае непредставления Подрядчиком какого-либо документа из перечисленных выше на проверку, Муниципальный заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль вправе не принимать виды работ, по которым не представлена исполнительная документация.

4.4.30 Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Строительными нормами и правилами РФ СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (одобренных постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 года №70) обязанность по уборке строительного мусора возлагается на исполнителя работ.

4.4.31. Обеспечивать предоставление Муниципальному заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль по его письменному требованию для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые документы, которые могут



быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

4.4.32. Подрядчик по требованию Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям, утвержденной технической документации.

4.4.33. Совместно с Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль участвовать в подготовке и подписании итогового акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2.

4.4.34. По окончании выполнения Работ и подписания итогового акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 Подрядчик в установленном порядке передает Объект Муниципальному заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль с комплектом исполнительной документации.

## **5. Порядок выполнения Работ**

5.1. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта и приложений к нему, оформляются актом, подписываемым Подрядчиком, Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль и не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

5.2. В целях контроля хода выполнения Работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по Контракту, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Контракту.

5.3. При выполнении Работ Подрядчик обязан выполнять требования Документации и действующих нормативных документов технической документации, в том числе Градостроительного кодекса Российской Федерации (в т.ч. СНиП 12-01-2004), ГОСТ, НПБ, МДС, СанПиН и др.

При обнаружении непригодности документации, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность её завершения в срок, немедленно предупредить Муниципального заказчика и до получения указаний приостановить Работу.

5.4. Муниципальный заказчик, Организация, осуществляющей строительный контроль и Подрядчик назначают своих представителей, которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с оформлением актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2, а также проверкой соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и Документации. Уполномоченные представители Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ на Объекте.

5.5. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ (далее также – журнал) на русском языке. Форма журнала согласована Муниципальным заказчиком и Подрядчиком, соответствует типовой межотраслевой форме типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а (ред. от 21.01.2003) «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве». Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком.

5.6. Если Муниципальный заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль не удовлетворены ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

5.7. Муниципальный Заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Муниципальный заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения Работ Подрядчиком. Если

Муниципальный заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль не удовлетворены ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства Работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль в журнале.

5.8. Подрядчик начинает выполнять Работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии со сроками, установленными условиями настоящего Контракта.

5.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта до момента подписания итогового акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 в соответствии с Контрактом.

5.10. По окончании выполнения Работ Подрядчик передает Муниципальному заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль исполнительную документацию в соответствии с нормативными требованиями.

## **6. Порядок приемки выполненных Работ**

6.1. Подрядчик за 3 рабочих дня до даты приемки обязан известить Муниципального заказчика, Организацию, осуществляющей строительный контроль о готовности к сдаче выполнения Работ.

6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта и приложений к нему, оформляются актом между Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль и Подрядчиком и не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.3. В целях контроля хода выполнения Работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику, Организацией, осуществляющей строительный контроль по требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по Контракту, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Контракту. Подрядчик обеспечивает представителей Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль помещением для работы и автотранспортом для выезда на место выполнения Работ.

6.4. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с Документацией, требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, СНиП, СП, ГОСТ, ТР, СанПиН и ВСН, условиями настоящего Контракта.

6.5. Выполненные Работы по объему и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль.

6.6. Приемка Работ производится:

- по окончании работ с оформлением и подписанием Подрядчиком, Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль итогового акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены п. 11.11 Контракта, и предоставлением Подрядчиком исполнительной документации на выполненные Работы, либо акта о выявлении дефектов с указанием даты повторной приемки.

6.7. Муниципальный заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет выполненные Работы, подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

6.8. При обнаружении Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль в ходе приемки выполненных Работ недостатков в выполненных Работам Подрядчиком, Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (неделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

6.9. После подписания акта Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ по настоящему Контракту, устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный в акте, обеспечив при этом сохранность результата Работ и их надлежащее качество.

6.10. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.

6.11. Подрядчик обязан представить Муниципальному заказчику, Организации, осуществляющей строительный контроль справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, акты о приемке выполненных Работ по форме КС-2, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение Работ и необходимые для оплаты выполненных Работ.

6.12. Муниципальный заказчик, Организация, осуществляющей строительный контроль

вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата Работ и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.13. Подрядчик обязан известить Муниципального заказчика, Организацию, осуществляющую строительный контроль о готовности скрытых работ за 3 (три) рабочих дня до начала приемки соответствующих Работ. Готовность скрытых работ подтверждается актом освидетельствования скрытых Работ.

6.14. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, а затем восстановить за свой счет.

6.15. В случае неявки представителя Муниципального заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Муниципального заказчика производится за счет Муниципального заказчика.

6.16. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатков не освобождает его от уплаты сумм штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом. Муниципальный заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке Работ.

6.17. Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания итогового акта о приемке выполненных Работ по форме КС – 2.

## **7. Гарантии качества**

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта и приложений к нему.

7.2. Срок гарантии качества выполненных строительных Работ устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет со дня подписания итогового акта о приемке выполненных Работ по форме КС – 2, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Работ Муниципальный заказчик должен заявить о них Подрядчику в 30(тридцати) дневный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчик при участии Муниципального заказчика, Организации, осуществляющей строительный контроль, составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Муниципальным заказчиком и в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления, указанного в настоящем пункте акта Муниципальный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

7.4. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Любое отклонение от Документации при выполнении Работ, требует согласования с Муниципальным заказчиком, Организацией, осуществляющей

строительный контроль до начала Работ.

7.5. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества.

7.6. Муниципальный заказчик, Организация, осуществляющая строительный контроль в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение Работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением иных компетентных лиц.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. Взыскание неустойки (штрафа, пени) по Контракту не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений, выполнения обязательств по Контракту и возмещения убытков сверх неустойки/штрафов, если иное не будет установлено Сторонами или не будет вытекать из условий изменившейся обстановки.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится на основании претензии, путем перечисления денежных средств в срок и по реквизитам, указанным в претензии; а также путем удержания при окончательном расчете по Контракту.

### **8.5. Ответственность Подрядчика:**

8.5.1. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Муниципальный заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту.

8.5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в контракте в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.5.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (ред. от 02.08.2019) «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признания утратившим силу постановления Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее - Правила определения размера штрафа).

8.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:  
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.7. Начисление неустойки (штрафов, пени) осуществляется Муниципальным Заказчиком по каждому факту выявления нарушений, несоответствий действий/бездействий Подрядчика по Контракту.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Муниципальный заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

8.5.9. В случае если Муниципальный заказчик будет подвергнут наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику Работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Муниципальному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

8.5.10. Отсутствие письменных возражений по выданному предписанию, распоряжению, претензии, адресованных Подрядчику Муниципальным заказчиком, означает, что указанные нарушения признаны Подрядчиком в полном объеме.

8.5.11. Муниципальный заказчик вправе после окончания Работ на Объекте или в процессе выполнения Работ осуществить контрольный обмер фактически выполненных Работ (с привлечением соответствующих организаций, осуществляющих контрольный обмер). Контрольный обмер осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика, Муниципального заказчика, с составлением соответствующего акта контрольного обмера. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика, уведомленного надлежащим образом, контрольный обмер производится без участия соответствующего представителя, о чем в акте контрольного обмера делается соответствующая запись. В случае выявления завышений объемов и/или стоимости фактически выполненных Работ (материалов, оборудования) данные Работы с указанием их стоимости отражаются в акте контрольного обмера. Стоимость выявленных завышений в бесспорном порядке возвращается Подрядчиком в течение 5 (пяти) дней с момента их выявления на счет Муниципального Заказчика.

8.5.12. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту. Муниципальный заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками.

8.5.13. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных сведений в документах, представляемых для обеспечения исполнения Контракта.

8.5.14. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 11.9 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона.

Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в контракте в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

#### **8.6. Ответственность Муниципального заказчика:**

8.6.1. Муниципальный заказчик несет всю ответственность за исполнение своих обязанностей, принятых по Контракту, а также за порядок, условия и последствия приемки выполненных Работ по Контракту в соответствии с подписанными двухсторонними актами.

8.6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

#### **9.Изменение и расторжение Контракта, порядок разрешения споров.**

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:

- - если задержка в сроках выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных Контрактом, составляет более 10 (десяти) календарных дней;
- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика по любым основаниям;
- в случае отступлений в выполненной Работе от условий Контракта, если в установленные Муниципальным заказчиком сроки нарушения не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустраняемыми;
- в случае применения к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишаящих Подрядчика права на выполнение Работ;
- в случае систематического несоблюдения (более 3-х случаев) Подрядчиком требований к качеству Работ, выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от требований Документации;

9.3. По Контракту устанавливается досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, направляет другой Стороне, письменную

претензию. Сторона, получившая претензию, должна дать на нее ответ в срок, указанный в претензии. В случае отказа в удовлетворении претензии (частичного удовлетворения претензии) или неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее направления, Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд Калининградской области.

9.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

9.5. При расторжении Контракта по любым основаниям Муниципальный заказчик обязан:

- принять Работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством, на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 15 рабочих дней с момента оформления и подписания Муниципальным заказчиком актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы.

9.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020).

#### **10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Контракту.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Контракта, либо настоящий Контракт, может быть, расторгнут в установленном порядке.

#### **11. Обеспечение исполнения обязательств.**

11.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Подрядчиком документа, подтверждающего обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

11.2. Размер обеспечения исполнения контракта, составляет 5 % цены Контракта, а именно, 195000 рублей 00 копеек, за исключением случаев предоставляемого с учетом статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

11.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

11.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Муниципальному заказчику были перечислены денежные средства, удовлетворение требований Муниципального заказчика, осуществляется за счет перечисленных денежных средств без обращения в суд. Если перечисленных денежных средств недостаточно для покрытия требований Муниципального заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Муниципального заказчика, производится в общем порядке.

11.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 96 Федерального закона возвращаются Муниципальным заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

11.6. Обеспечение исполнения контракта удерживается в пользу Муниципального заказчика при неисполнении (ненадлежащем исполнении) условий контракта Подрядчиком.

11.7. В случае представления по результатам проведения закупки предложения о цене Контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта участник закупки при подписании Контракта обязан представить обеспечение исполнения Контракта, в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке в соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.8. Участник закупки, с которым заключается контракт из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе от антидемпинговых мер, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.9. Подрядчик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона.

11.10. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены положениями статьи 96 Федерального закона. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

11.11. Размер обеспечения гарантийных обязательств 1 % начальной (максимальной) цены Контракта и составляет **49 993 рублей 10 копеек**. Предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с ч. 6 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и



муниципальных нужд") осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней до оформления итогового акта приемки выполненных Работ по форме КС - 2.

11.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Муниципальным заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

## **12. Конфиденциальность**

12.1. Стороны обязаны обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия сторон.

## **13. Порядок разрешения споров**

13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон.

13.2. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

## **14. Банковское сопровождение Контракта**

14.1 Банковское сопровождение Контракта не осуществляется.

## **15. Прочие условия**

15.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписывается электронной подписью.

15.2. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по Контракту ведутся на русском языке.

15.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

15.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

15.5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

15.6. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

15.7. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения, иных контактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на которые в соответствии с условиями Контракта должны производиться платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом

другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

15.8. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по Контракту, фиксируются в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в соответствии с условиями Контракта.

15.9. Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.10. Ответственными за исполнение настоящего Контракта являются:

- со Стороны «Муниципального заказчика»: Кузьмина Елена Александровна, директор 8(40142) 9-72-45, n-gurevskoe@mail.ru;

- со Стороны «Подрядчика»: (указывается Ф.И.О. должностного лица, номер телефона, адрес электронной почты).

15.11. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

1. Техническое задание, приложение №1.

2. Форма календарного графика производства работ, приложение № 2.

#### 16. Адреса и реквизиты Сторон

<b>Муниципальный заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа поселка Ново – Гурьевское» Адрес: Калининградская область Озерский район п. Ново-Гурьевское ул. Гурьевская д.7Б ИНН/КПП 3921002695/392101001 УФК по Калининградской области (МБОУ ООШ п. Ново-Гурьевское, л/с 20356Щ96050) Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД р/счет: 40701810427481000041 БИК 042748001 ОКТМО 27627404	ООО «БалтСтройМонтаж» Адрес юр.: 236022, г. Калининград, ул. Пугачева 30-В, кв.3 Адрес факт.: 236003, г. Калининград, ул. Балашовская 2, оф. 15 ИНН: 3906375780 КПП 390601001 Калининградское отделение №8626 ПАО Сбербанк г. Калининград БИК: 042748634 К/с: 30101810100000000634 Р/с 40702810920000000974 ОГРН: 1183926043751 ОКПО: 35318081 ОКТМО: 27701000 ОКОПФ: 12300 Электронная почта: bsm39@inbox.ru

<b>Муниципальный заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>
МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское Директор	ООО «БалтСтройМонтаж» Директор
Кузьмина Елена Александровна ЭП	Хлипоченко Михаил Андреевич ЭП

**Техническое задание**  
**на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б**

Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту фасада здания МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское, расположенного по адресу: Калининградская область, Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б в соответствии со сметной документацией, а именно локальной сметой по капитальному ремонту фасада здания МБОУ ООШ п.Ново-Гурьевское № 02-01-01 составленной в текущих ценах на 3 квартал 2019 года по НБ: «ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр», прошедшей проверку применения сметных нормативов в Государственном автономном учреждении Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» (далее по тексту - ГАУ КО «ЦПЭиЦС») от 03.02.2020 года, а также условиями Контракта, действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами.

Работы выполняются по адресу: Калининградская область, Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское, ул. Гурьевская, д. 7Б.

Срок выполнения работ: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

Указание в настоящем техническом задании, в сметной документации, на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования производителя, является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, требованием к производителю, к участнику закупки.

(Сметная документация, представлена в приложении к настоящей документации)

Муниципальный заказчик МБОУ ООШ п. Ново-Гурьевское	Подрядчик ООО «БалтСтройМонтаж»
Директор Е.А. Кузьмина	Директор М.А. Хлипченко
ЭП	ЭП